

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Anexo 2. Justificación de precios (Arquímedes)	Importe
1 Actividades preliminares		
1.1 Desconexión de acometidas		71.393,35
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas		11.864,56
1.3 Encofrados, apeos y cimbras		84.196,08
1.4 Protecciones provisionales		710.355,20
Total 1 Actividades preliminares		877.809,19
2 Demoliciones		
2.2 Estructuras		181.745,70
2.3 Paredes		57.183,42
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares		48.343,48
2.5 Instalaciones		40.742,94
2.6 Cubiertas		1.564.587,36
2.7 Equipamiento		97.499,26
Total 2 Demoliciones		1.990.102,16
5 Estructuras		
5.2 Mampostería		388.186,80
5.3 Madera		12.566.882,34
Total 5 Estructuras		12.955.069,14
6 Fachada		
6.1 Limpieza y tratamientos superficiales		1
44.241,29		
Total 6 Fachada		1
44.241,29		
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares		
7.1 Puertas interiores		932.160,18
7.2 Reparaciones		275.322,60
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares		1.207.482,78
8 Instalaciones		
8.2 Fontanería		1.010.458,92
Total 8 Instalaciones		1.010.458,92
9 Cubiertas		
9.1 Inclinas		4.064.080,64
Total 9 Cubiertas		4.064.080,64
10 Señalización y equipamiento		791.546,77
11 Gestión de residuos		
11.1 Gestión de residuos inertes		172.159,66
Total 11 Gestión de residuos		172.159,66
12 Seguridad y salud		
12.1 Equipos de protección individual		130.196,64
Total 12 Seguridad y salud		130.196,64
Presupuesto de ejecución material		23.343.147,19

ARNUBIS

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata 0,00

Capítulo	Importe
0% de gastos generales	
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	23.343.147,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

CAMPO

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.3 Encofrados, apeos y cimbras	56.130,72
1.4 Protecciones provisionales	610.461,50
Total 1 Actividades preliminares	666.592,22
2 Demoliciones	
2.2 Estructuras	48.465,52
2.3 Paredes	97.749,44
2.6 Cubiertas	95.179,03
2.7 Equipamiento	19.414,60
Total 2 Demoliciones	260.808,59
3 Acondicionamiento del terreno	
3.1 Movimiento de tierras en edificación	2.053,33
Total 3 Acondicionamiento del terreno	2.053,33
4 Cimentaciones	
4.1 Regularización	6.132,49
4.2 Recalces	153.627,08
Total 4 Cimentaciones	159.759,57
5 Estructuras	
5.3 Madera	9.649.478,29
Total 5 Estructuras	9.649.478,29
9 Cubiertas	
9.1 Inclinas	254.493,76
Total 9 Cubiertas	254.493,76
10 Señalización y equipamiento	208.692,28
12 Seguridad y salud	
12.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 12 Seguridad y salud	130.196,64
Presupuesto de ejecución material	11.332.074,68
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	11.332.074,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas	8.898,42
1.4 Protecciones provisionales	1.109.930,00
Total 1 Actividades preliminares	1.118.828,42
2 Demoliciones	
2.2 Estructuras	522.348,57
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	76.561,66
2.6 Cubiertas	931.302,00
2.7 Equipamiento	19.414,60
Total 2 Demoliciones	1.549.626,83
3 Acondicionamiento del terreno	
3.1 Movimiento de tierras en edificación	32.839,54
Total 3 Acondicionamiento del terreno	32.839,54
4 Cimentaciones	
4.1 Regularización	16.097,78
4.2 Recalces	620.990,27
Total 4 Cimentaciones	637.088,05
5 Estructuras	
5.3 Madera	17.439.314,21
Total 5 Estructuras	17.439.314,21
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	1.553.600,30
7.2 Reparaciones	412.983,90
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	1.966.584,20
8 Instalaciones	
8.4 Reparaciones	636.752,76
Total 8 Instalaciones	636.752,76
9 Cubiertas	
9.1 Inclinas	6.350.126,00
Total 9 Cubiertas	6.350.126,00
10 Gestión de residuos	
10.1 Gestión de residuos inertes	172.159,66
Total 10 Gestión de residuos	172.159,66
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 11 Seguridad y salud	130.196,64
12 Señalización y equipamiento	208.692,28
Presupuesto de ejecución material	30.242.208,59
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	30.242.208,59

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas	17.796,84
1.4 Protecciones provisionales	1.155.827,43
Total 1 Actividades preliminares	1.173.624,27
2 Demoliciones	
2.2 Estructuras	60.581,90
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	80.715,00
2.6 Cubiertas	894.049,92
2.7 Equipamiento	78.084,66
Total 2 Demoliciones	1.113.431,48
5 Estructuras	
5.2 Mampostería	970.467,00
5.3 Madera	6.489.598,25
Total 5 Estructuras	7.460.065,25
6 Fachada	
6.1 Limpieza y tratamientos superficiales.....	175.086,28
Total 6 Fachada	175.086,28
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	2.175.040,42
7.2 Reparaciones	275.322,60
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	2.450.363,02
8 Instalaciones	
8.2 Fontanería	653.790,68
Total 8 Instalaciones	653.790,68
9 Cubiertas	
9.1 Inclınadas	6.096.120,96
Total 9 Cubiertas	6.096.120,96
10 Señalización y equipos	582.854,49
12 Seguridad y salud	
12.1 Equipos de protección individual	216.994,40
Total 12 Seguridad y salud	216.994,40
Presupuesto de ejecución material	19.922.330,83
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	19.922.330,83

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.1 Desconexión de acometidas	71.393,35
1.3 Encofrados, apeos y cimbras	56.130,72
Total 1 Actividades preliminares	127.524,07
2 Demoliciones	
2.5 Instalaciones	271.619,60
2.7 Equipamiento	56.395,54
Total 2 Demoliciones	328.015,14
4 Cimentaciones	
4.2 Recalces	537.694,78
Total 4 Cimentaciones	537.694,78
8 Instalaciones	
8.4 Reparaciones	210.308,80
Total 8 Instalaciones	210.308,80
10 Señalización y equipamiento	791.546,77
12 Seguridad y salud	
12.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 12 Seguridad y salud	130.196,64
Presupuesto de ejecución material	2.125.286,20
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	2.125.286,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.4 Protecciones provisionales	1.065.532,80
Total 1 Actividades preliminares	1.065.532,80
2 Demoliciones	
2.6 Cubiertas	1.111.415,35
Total 2 Demoliciones	1.111.415,35
9 Cubiertas	
9.1 Inclinadas	3.053.925,12
Total 9 Cubiertas	3.053.925,12
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	52.487,34
Total 11 Seguridad y salud	52.487,34
Presupuesto de ejecución material	5.283.360,61
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	5.283.360,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas	2.966,14
1.4 Protecciones provisionales	832.447,50
Total 1 Actividades preliminares	835.413,64
2 Demoliciones	
2.2 Estructuras	18.174,57
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	10.116,10
2.6 Cubiertas	698.476,50
2.7 Equipamiento	97.499,26
Total 2 Demoliciones	824.266,43
5 Estructuras	
5.2 Mampostería	1.552.747,20
5.3 Madera	5.653.028,36
Total 5 Estructuras	7.205.775,56
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	621.440,12
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	621.440,12
8 Instalaciones	
8.2 Fontanería	1.010.458,92
8.4 Reparaciones	636.752,76
Total 8 Instalaciones	1.647.211,68
9 Cubiertas	
9.1 Inclinadas	2.385.879,00
Total 9 Cubiertas	2.385.879,00
10 Gestión de residuos	
10.1 Gestión de residuos inertes	172.159,66
Total 10 Gestión de residuos	172.159,66
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 11 Seguridad y salud	130.196,64
Presupuesto de ejecución material	13.822.342,73
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	13.822.342,73

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.3 Encofrados, apeos y cimbras	168.392,16
1.4 Protecciones provisionales	399.574,80
Total 1 Actividades preliminares	567.966,96
2 Demoliciones	
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	48.343,48
2.6 Cubiertas	335.268,72
2.7 Equipamiento	97.499,26
Total 2 Demoliciones	481.111,46
5 Estructuras	
5.3 Madera	14.017.179,34
Total 5 Estructuras	14.017.179,34
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	932.160,18
7.2 Reparaciones	275.322,60
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	1.207.482,78
8 Instalaciones	
8.4 Reparaciones	636.752,76
Total 8 Instalaciones	636.752,76
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	86.797,76
Total 11 Seguridad y salud	86.797,76
Presupuesto de ejecución material	16.997.291,06
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	16.997.291,06

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS.

JUAN

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.4 Protecciones provisionales.....	532.766,40
Total 1 Actividades preliminares:	532.766,40
2 Demoliciones	
2.6 Cubiertas	554.310,72
Total 2 Demoliciones:	554.310,72
5 Estructuras	
5.2 Mampostería	1.552.747,20
Total 5 Estructuras:	1.552.747,20
9 Cubiertas	
9.1 Inclinas	1.526.962,56
Total 9 Cubiertas:	1.526.962,56
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 11 Seguridad y salud:	130.196,64
Presupuesto de ejecución material	4.296.983,52
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	4.296.983,52

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

JULIO

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas	20.762,98
1.4 Protecciones provisionales.....	443.972,00
Total 1 Actividades preliminares	464.734,98
2 Demoliciones	
2.3 Paredes	253.537,61
2.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	64.529,24
2.5 Instalaciones	342.115,51
2.6 Cubiertas	372.520,80
2.7 Equipamiento	116.789,19
Total 2 Demoliciones	1.149.492,35
3 Acondicionamiento del terreno	
3.1 Movimiento de tierras en edificación	13.596,90
Total 3 Acondicionamiento del terreno	13.596,90
4 Cimentaciones	
4.1 Regularización.....	18.397,46
4.2 Recalces	276.528,74
Total 4 Cimentaciones	294.926,20
5 Estructuras	
5.3 Madera	16.202.063,17
Total 5 Estructuras	16.202.063,17
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	1.553.600,30
7.2 Reparaciones	275.322,60
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	1.828.922,90
8 Instalaciones	
8.2 Fontanería	1.010.458,92
8.4 Reparaciones	636.752,76
Total 8 Instalaciones	1.647.211,68
9 Cubiertas	
9.1 Inclınadas	2.540.050,40
Total 9 Cubiertas	2.540.050,40
10 Señalización y Equipamiento	791.546,77
11 Gestión de residuos	
11.1 Gestión de residuos inertes	172.159,66
Total 11 Gestión de residuos	172.159,66
12 Seguridad y salud	
12.1 Equipos de protección individual.....	130.196,64
Total 12 Seguridad y salud	130.196,64

JULIO

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Presupuesto de ejecución material	25.234.901,65
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	25.234.901,65

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

SALVADOR

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.4 Protecciones provisionales.....	266.383,20
Total 1 Actividades preliminares:	266.383,20
2 Demoliciones	
2.6 Cubiertas	724.180,32
Total 2 Demoliciones:	724.180,32
5 Estructuras	
5.3 Madera	1.004.210,49
Total 5 Estructuras:	1.004.210,49
9 Cubiertas	
9.1 Inclinas	763.481,28
Total 9 Cubiertas:	763.481,28
11 Seguridad y salud	
11.1 Equipos de protección individual	130.196,64
Total 11 Seguridad y salud:	130.196,64
Presupuesto de ejecución material	2.888.451,93
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	2.888.451,93

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

Resumen del presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo	Importe
1 Actividades preliminares	
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas	11.864,56
1.4 Protecciones provisionales	90.294,63
Total 1 Actividades preliminares	102.159,19
4 Demoliciones	
4.2 Estructuras	347.772,03
4.3 Paredes	311.576,34
4.4 Carpintería, closets, vidrios y protecciones solares	80.501,20
4.5 Instalaciones	410.020,41
4.7 Equipamiento	19.414,60
Total 4 Demoliciones	1.169.284,58
5 Estructuras	
5.3 Madera	20.973.073,31
Total 5 Estructuras	20.973.073,31
7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	
7.1 Puertas interiores	1.242.880,24
7.2 Reparaciones	550.645,20
Total 7 Carpintería, closets, cerrajería, vidrios y protecciones solares	1.793.525,44
8 Instalaciones	
8.4 Reparaciones	465.459,84
Total 8 Instalaciones	465.459,84
10 Señalización y equipamiento	208.692,28
12 Seguridad y salud	
12.1 Equipos de protección individual	216.994,40
Total 12 Seguridad y salud	216.994,40
Presupuesto de ejecución material	24.929.189,04
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Presupuesto de ejecución por contrata	24.929.189,04

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

1 Actividades preliminares		
1.4 Protecciones provisionales		
		7
76.951,00		
Total 1 Actividades preliminares		7
76.951,00		
2 Demoliciones		
2.6 Cubiertas		
		8
08.369,80		
Total 2 Demoliciones		8
08.369,80		
5 Estructuras		
5.2 Mampostería		
		1.154.8
		55,73
Total 5 Estructuras		1.154.855,73
9 Cubiertas		
9.1 Inclinas		
		2.226.82
		0,40
Total 9 Cubiertas		2.226.820,40
11 Seguridad y salud		
11.1 Equipos de protección individual		130.196,64
Total 11 Seguridad y salud		130.196,64
Presupuesto de ejecución material		5.097.193,57
0% de gastos generales		0,00
0% de beneficio industrial		0,00
Presupuesto de ejecución por contrata		5.097.193,57

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.